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DISPOSIQ()ES GERAIS
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual de Concurso de Concec¢do, que
tem por objeto a aquisicdo de servicos para a elaboracdo do Projeto do conjunto
habitacional do Casquilho Poente - OP_06, no Plano Integrado de Almada, no concelho
de Almada, desenvolvido ao abrigo dos artigos 219.2-A e seguintes do Cddigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado em anexo ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacgdo
atualmente em vigor.

O objeto do contrato insere-se, para efeito de classificacdo, conforme vocabuldrio
comum para contratos publicos (CPV), no cédigo 71240000-2 (Servigos de arquitetura,
engenharia e planeamento), de acordo com o Regulamento (CE) n.2213/2008, da
Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia
n.2 L 74, de 15 de margo de 2008.

Contrato
O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) ossuprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissGes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

O

) os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) o presente Caderno de Encargos;

[oN

)
) a proposta adjudicada;
)

e) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.22 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo os ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma.

Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condicbes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes
acessorias que devam perdurar para além da cessa¢do do Contrato.

Prego base

O preco base que o IHRU, I.P., determinou para a elaboragdo do Projeto do conjunto
habitacional do Casquilho Poente - OP_06 e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato é de € 401.000,00 (quatrocentos e um mil euros), acrescido do
IVA a taxa legal em vigor.
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Local de Intervengao

As areas dos projetos e o ambito das mesmas encontram-se definidas nos Termos de
Referéncia, Programa Preliminar e nos respetivos anexos, patenteados no Concurso
Publico de Concecdo para a Elaboracdo do Projeto do conjunto habitacional do
Casquilho Poente - OP_06.

OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGCOS

Principais obrigacoes do prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigacGes previstas na legislacdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorre para o
prestador de servicos a obrigagdo de entrega do trabalho em conformidade com a
proposta aprovada.

A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e
adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

O prestador de servicos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacBes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, dos
regimes juridicos das serviddes e restricdes de utilidade publica incidentes sobre a area
objeto de intervengdo, e das normas técnicas de construgao.

Serd da responsabilidade do prestador de servicos a definicdo e justificagdo do
programa de reconhecimento geotécnico, incluindo as respetivas especificacses,
necessario ao desenvolvimento dos estudos geoldgico e geotécnico, que terd que ser
apresentado atempadamente no prazo de 5 (cinco dias) a contar do inicio da Fase 1 da
prestacdo de servigcos, com vista a elaboragdo da caracterizacdo geoldgica de sondagens
da area de projeto a fornecer pelo dono de obra.

O prestador de servigos assume integral responsabilidade pelos servigos contratados,
sendo o Unico responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestagdo de
Servigos.

As acBes de supervisdo e/ou aprovacdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou
diminuem a responsabilidade do prestador de servicos no que se refere a prestacdo de
Servigos.

Fases da prestacao do servigo

Os servicos objeto do contrato, com vista a elaboracdo do Projeto do conjunto
habitacional do Casquilho Poente - OP_06, devem dar cumprimento ao disposto na
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, e compreendem as seguintes fases:

a) Fase 1 - Estudo Prévio;

b) Fase 2 — Anteprojeto e Licenciamento;
c
d

Fase 3 — Projeto de Execucdo;

Fase 4 — Assisténcia Técnica.

)
)
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2. Para o desenvolvimento do projeto, o IHRU, I.P. fornecera o levantamento topogréfico
da area de intervencao.

3. Serd da responsabilidade do prestador de servigos a confirmacdo do levantamento
dimensional da drea de projeto, devendo para concretizagdo desta, realizar a validagdo
do levantamento topogréfico do local fornecido.

4. O prestador de servigo deve validar o levantamento topografico com a definicdo do
programa do reconhecimento geotécnico referido na cldusula anterior.

Clausula 8.2 Constituicao da equipa projetista

1. A equipa projetista deve ter como coordenador um arquiteto com inscricdo efetiva ativa
na Ordem dos Arquitectos.

2. A equipa projetista deve ser constituida, para além do Coordenador, pelos técnicos
autores que assegurem todas as especialidades necessarias a elaboragdo do projeto,
designadamente:

a) Arquitetura;
b
)

) FundacGes e estruturas;
) Instalagdes, equipamentos e sistemas de aguas e esgotos;
)

O

Demoli¢Bes, escavagdes e contencdo periférica;

o

D

InstalagBes, equipamentos e sistemas elétricos;

f) InstalagGes, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado;

g) Rede de distribuicdo, instalaces e equipamentos de gas;

h) Instalagdes, equipamentos e sistemas de comunicagbes;

i) InstalacBes e equipamentos eletromecanicos de transporte de pessoas e carga;

j) Seguranca contra risco de incéndio;

k) Instalacdes de producdo de energia em servicos comuns;

I) Paisagismo e arranjos exteriores;

m) Comportamento térmico;

) Condicionamento acustico;

o) Sinalética geral e de emergéncia;

) Plano de acessibilidades;

) Sustentabilidade ambiental;

r) Plano de seguranca e salide em fase de projeto;
s) Plano de prevencdo e gestdo de residuos da construcdo.

3. Deve ser assegurada a Coordenagdo do Projeto, nomeadamente no que se refere a
coordenagdo das atividades dos varios intervenientes no projeto, garantindo a
adequada articulagcdo da equipa de projeto e assegurando a participacao dos técnicos
autores, a compatibilidade entre os diversos projetos necessarios e o cumprimento das

disposicGes legais e regulamentares, tal como definido no artigo 8.2 da Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho.

4. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei
n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada e alterada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, e
pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, e demais legislacdo aplicavel quanto a qualificacdo
dos respetivos técnicos autores.
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5. A equipa projetista s pode ser alterada mediante prévio e expresso consentimento do
IHRU, I.P..

Clausula 9.2 Faseamento do projeto

1. O projeto a realizar deve desenvolver a solu¢do do Estudo Prévio apresentado no
ambito do Projeto do conjunto habitacional do Casquilho Poente - OP_06 e constara,
sem prejuizo de outros elementos considerados adequados pelo projetista ou
constantes de regulamentacdo especifica aplicavel, nomeadamente o estabelecido pela
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, dos elementos referidos nos ndmeros
seguintes.

2. Fase 1: Estudo Prévio [EP]. Nesta fase, a equipa projetista deve desenvolver o Programa
Base que integra a proposta aprovada a que se refere a alinea d) do n.2 2 da Cldusula
2.2, tendo presentes as indicacdes da Entidade Adjudicante e os estudos ou elementos
complementares que por esta sejam fornecidos até a data do inicio da mesma. Nesta
fase o prestador de servicos deve iniciar o processo formal de avaliagdo de
sustentabilidade ambiental do projeto a desenvolver.

3. Fase 2: Anteprojeto e Licenciamento [AP]. A elaboragdo desta fase deve dar
cumprimento ao disposto na portaria acima referida, bem como a preparacdo dos
documentos dos processos de licenciamento junto das entidades competentes e a
respetiva submissdo. Esta fase sé se considera concluida e passivel de aprovagdo pelo
IHRU, I.P. apds obtenc¢do dos pareceres favoraveis e sendo o caso, das autoriza¢des
emitidas por todas as entidades externas nos termos dos processos de licenciamento
submetidos.

4. Fase 3: Projeto de Execugdo [PE]. A elaboragdo desta fase corresponde ao
desenvolvimento do Anteprojeto aprovado na fase anterior pelo IHRU, I.P., devendo:

a) dar cumprimento ao disposto na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho. Deve
incluir proposta de programacdo e execugdo das principais tarefas e fases da
empreitada;

b) ser constituido por um conjunto coordenado das informag@es escritas e desenhadas
de facil e inequivoca interpretagdo por parte das entidades intervenientes na
execugao da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel
e deve integrar, para além do Projeto Geral de Arquitetura, todos os projetos das
especialidades necessdrias a uma correta execucdo, em obra, da proposta de
solucdo aprovada na fase anterior pelo IHRU, I.P.;

c) incluir uma estimativa orcamental fundamentada que se enquadre nos valores do
Portaria n.2 65/2019, de 19 de fevereiro, ndo incluindo o valor do IVA, estimativa
essa sujeita a atualizacdo legal que ocorra nos termos previstos da lei, a qual sera o
preco base, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para lancamento da
empreitada;

d) criar as condi¢Oes para garantir os processos de certificagdo de sustentabilidade
ambiental e de eficiéncia energética;

e) ser objeto de revisdo final de projeto em resposta ao relatério de analise do projeto
de execucgdo a elaborar pela equipa externa contratada pelo IHRU para esse efeito,
nos termos do n.2 2 do artigo 43.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Projeto do conjunto habitacional do Casquilho Poente - OP_06 6|19
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5. Fase 4: Assisténcia Técnica [AT]. Os Projetistas tém o direito de exigir e a obrigagdo de
garantir a assisténcia técnica necessdria a boa execucdo da obra. As atividades relativas
a assisténcia a obra sdo definidas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho e deve:

a) ser prestada durante a fase do procedimento de formagdo de contrato de
empreitada e durante a execucdo da empreitada até a rececdo provisoria da obra;

b) incluir a presenca nas reuniGes que o IHRU, |.P., entender necessarias, as quais
poderdo ter lugar nas suas instalagdes, nas instalagGes dos servicos municipais, no
local da obra ou nas instalagdes de outras entidades envolvidas;

c) incluir a produgdo de quaisquer pecas, escritas ou desenhadas, necessarias a
compreensdo do projeto ou esclarecimento dessas duvidas;

d) incluir uma visita por semana, dentro do prazo de execugdo previsto da empreitada,
sem custos para o IHRU, I.P..

6. Em cada fase apresentada, incluido na Memodria Descritiva e Justificativa que a
acompanha, devem ser relatados e discriminados os principais acontecimentos e
atividades ocorridos no respetivo desenvolvimento e eventuais consequéncias nos
resultados do projeto.

Clausula 10.2 Modo de apresentacao do projeto

1. O Projeto devera ser apresentado em volumes individualizados por especialidades,
contendo um indice geral dos volumes, e indice respetivo das partes escritas e das
partes desenhadas.

2. Nas folhas de texto e desenhos (normalizados DIN, dobrados com margem em formato
A4) deverd ser feita a identificacdo do projeto, a fase de estudo, a especialidade, o tipo
de texto (Memdria Descritiva, Caderno de Encargos, etc.) e a paginagdo: A/X no texto e
A/Especialidade nos desenhos.

3. As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensGes normalizadas DIN A4 (210 mm x
297 mm) com orientacdo vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm
x 420 mm) com orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os
respetivos ficheiros digitais com as extensdes tipo .pdf, .docx ou .xlIsx.

4. As pecas escritas ndo poderdo ser manuscritas, deverdo ter uma encadernagdo
adequada e ter paginas numeradas.

5. As pecas desenhadas serdo apresentadas com as dimensGes normalizadas DIN (A3, A2 e
Al) de uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o IHRU, |.P., devendo
ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as extensdes tipo .pdf
e .dwf.

6. Sem prejuizo do disposto no n.2 1 da presente cldusula, as pecas relativas aos projetos
da Fase 2 e da Fase 3 deverdo, quando aplicavel, ser apresentado em processos
separados e independentes, correspondendo cada um dos volumes a construgdo a
edificar no respetivo lote ou prédio urbano auténomo.

7. Os projetos de arranjos exteriores deverdo igualmente ser apresentados em processo
separado e independente, sem prejuizo de vir a ser integrado num dos processos
referidos no nimero anterior, mediante prévio acordo do IHRU, I.P..

8. Na 1.2 entrega do projeto de execugdo para anadlise e revisdo deverdo ser apresentadas:

a) 1 dispositivo USB de memoria Flash com a colegdo completa da totalidade do
projeto de execugdo em pastas individualizadas a contendo todos os ficheiros

Projeto do conjunto habitacional do Casquilho Poente - OP_06 7|19
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editadveis em suporte informatico correspondentes a textos, folhas de calculo e
desenhos respetivamente em .docx, .xIsx e .dwf dos elementos do projeto da
seguinte forma:

i) a raiz do referido dispositivo USB deverd conter um ficheiro de nome “indice
Geral”, em formato .pdf, com o indice geral dos projetos apresentados em
forma de capitulos;

ii) cada capitulo correspondera a uma pasta no referido dispositivo USB com o
mesmo nome. O primeiro capitulo serd destinado ao Projeto Geral
(Arquitetura) e serd dividido em dois subcapitulos - pecas escritas e pegas
desenhadas, seguindo-se, nos restantes capitulos as restantes especialidades
apresentadas;

iii) o ultimo capitulo serd destinado ao Mapa de Trabalhos com todos os projetos
de especialidade e as Medi¢des Discriminadas. Estes mapas serdo
apresentados, em conjunto, apenas neste capitulo, e nunca em separado nas
pecas escritas dos respetivos projetos, de forma a constituir uma peca Unica
com todos os trabalhos e respetivas quantidades a realizar na obra.

iv) a estimativa orcamental em ficheiro .xIsx independente.

b) 1 colegdo impressa completa da totalidade do projeto de execugdo, organizado em
volumes individualizados conforme alinea anterior.

9. Na entrega do final projeto de execuc¢do, apds revisdo e corregdo nos termos do n.2 2 do
artigo 43.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, deverdo ser apresentadas:

a) 1 dispositivo USB de memdria Flash com cole¢do completa da totalidade do projeto
de execugdo em pastas individualizadas a contendo todos os ficheiros editaveis em
suporte informdatico correspondentes a textos, folhas de célculo e desenhos
respetivamente em .docx, .xlsx e .dwf dos elementos do projeto organizado
conforme definido no nimero anterior, tendo em atengdo que se pretende que esta
colecdo sirva de base para o langamento do concurso de execucdo da obra e que
deverdo ser apresentados 3 ficheiros correspondentes aos respetivos mapas de
todas as especialidades, na mesma ordem sequencial dos capitulos,
designadamente:

i) Mapa de Trabalhos e Quantidades (em formato .pdf);
ii) Medicdes Discriminadas (em formato .pdf);
iii) Mapa de Trabalhos e Quantidades (em formato .xIsx)

Esta colecdo ndo pode incluir qualquer estimativa orcamental.

b) 3 colegBes impressas completas da totalidade do projeto de execugdo organizado
em volumes individualizados, conforme descrito.

10. Os documentos que integram as vdrias fases de projeto resultantes da prestagdo de
servicos, serdo devidamente subscritos pelos respetivos autores, incluindo as
necessarias declaragdes de conformidade e termos de responsabilidade.

11. Até a comunicagdo da aprovacdo do Estudo Prévio, o IHRU pode determinar, por
conveniéncia prépria ou por indicacdo do Municipio, que o imodvel seja objeto de uma
operacdo de destaque ou de loteamento, competindo a equipa projetista proceder a
elaboracdo de todos os projetos necessdrios para o efeito, os quais deverdo ser
apresentados em simultaneo e de acordo com o faseamento e prazos previstos na
Clausula 15.2 do presente Caderno de Encargos.
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Clausula 11.2 Servicos complementares

1. Quaisquer estudos ou tarefas ndo compreendidas na proposta aprovada ou nos
projetos, tarefas e elementos previstos para as Fases 1 a 4, serdo considerados como
trabalhos ou servigos complementares, e, portanto, serdo objeto de aditamento ao
presente contrato, por comum acordo entre as partes, nos termos do artigo 454.2 do
Codigo dos Contratos Publicos.

2. Ndo serdo considerados trabalhos complementares a declaragdo de conformidade ou as
telas finais para efeitos de conclusdo do processo de licenciamento desde que ndo
exista alteragdo substancial a proposta aprovada na fase de Projeto de Execucdo pelo
IHRU, I.P..

3. Ndo serdo ainda considerados trabalhos complementares os projetos que possam vir a
ser necessarios por via da determinacao prevista no n.2 11 da Clausula 10.2.

Clausula 12.2 Apreciagao e certificacdes de projeto

1. Compete ao prestador de servigos instruir os processos de modo a obter, junto das
entidades externas certificadoras, a emissdo de pareceres favoraveis que se revelem
obrigatdrios nos termos da legislacdo em vigor, bem como os necessarios ao pleno
cumprimento da prestacdo de servicos, nomeadamente os relacionados com a
certificacdo de avaliacdo de sustentabilidade ambiental, instalacdes elétricas,
instalagGes de gas, eficiéncia energética, entre outras.

2. O disposto no numero anterior ndo invalida que o IHRU, I.P., tenha de assegurar, na
qualidade de entidade requerente, a subscricdio dos formuldrios que o prestador
submeta para esse efeito.

3. Todas as taxas relativas a instrugdo dos processos junto das entidades licenciadoras e
certificadoras sdo pagas pelo prestador de servicos, ficando o IHRU, I.P., responsavel de
o ressarcir desses montantes contra a apresentacdo dos respetivos comprovativos ou
documentos de despesa, desde que nestes constem os dados do IHRU, I.P..

4. Os processos mencionados no n.2 1 da presente clausula deverdo submetidos a
apreciagdo pelas entidades externas na Fase 2 referida no n.2 3 da Clausula 9.2.

Clausula 13.2 Forma de prestacao do servigo

1. Para o acompanhamento da execu¢do do contrato, o IHRU, I.P., promovera reunides
regulares de acompanhamento com o prestador de servicos, o coordenador de projeto
e respetiva a equipe projetista com periodicidade quinzenal ou outra adequada ao
desenvolvimento dos trabalhos em curso, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.

2. O calenddrio das reunides previstas no numero anterior sera estabelecido no arranque
de cada fase com agenda prévia cada reunido.

3. O prestador de servicos fica ainda obrigado a apresentar ao IHRU, I.P., sempre que por
este seja solicitado, um relatério com a evolugdo de todas as operagdes objeto dos
servicos e com o cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do contrato.

4. No final da execugdo do contrato, o prestador de servicos deve elaborar um relatério
final, discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de
execucdo do contrato.
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Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo
prestador de servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Reunides de obra

Na fase de realizagdo da obra e no ambito da assisténcia técnica ao projeto, o
coordenador da equipa projetista participara nas reunides semanais de obra, e respetiva
programagao e coordenagdo, assim como nos contatos com consultores, fornecedores e
empreiteiros.

Nas reuniGes referidas no ndmero anterior participard o Coordenador do projeto e
quando se justifique, os projetistas das especialidades.

Prazo de prestagao do servigo

O prestador de servicos obriga-se a concluir a execugdo do servico, com todos os
elementos referidos nas Cldusulas 8.2 a 10.2, de acordo com as seguintes fases e prazos:

a) Fase 1 (Estudo Prévio), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apds a 1.2 reunido de
acompanhamento a realizar no prazo de 5 dias da data de celebracdo do contrato;

b) Fase 2 (Anteprojeto e Licenciamento), no prazo de 60 (sessenta) dias apds a
1.2 reunido de acompanhamento a realizar no prazo de 10 dias da data de
comunicacdo da aprovacgdo do Estudo Prévio;

c) Fase 3 (Projeto de Execuc¢do), no prazo de 105 (cento e cinco) dias, apds a
1.2 reunido de acompanhamento a realizar no prazo de 10 dias da data de
comunicacdo da aprovacao do Anteprojeto e Licenciamento;

d) Fase 4 (Assisténcia Técnica), desde a fase do procedimento de formagdo do
contrato, até a Rececdo Provisoria da Obra de acordo com a Portaria n.2 701-
H/2008, de 29 de julho, no ambito das varias especialidades envolvidas, incluindo
declaracGes de conformidade ou telas finais para efeitos de conclusdo do processo
de licenciamento.

Os prazos previstos no nuimero anterior podem ser prorrogados a requerimento do
prestador de servicos devidamente fundamentado ou por iniciativa do IHRU, I.P., e por
este aprovados.

Na eventualidade de o IHRU, I.P., determinar que o projeto seja precedido de uma das
operagdes previstas no n.2 11 da Cldusula 15.2, serdo adicionados 15 (quinze) dias aos
prazos relativos a Fase 2 (Anteprojeto e Licenciamento) e a Fase 3 (Projeto de Execugdo)
referidos nas alineas b) e d) do n.2 1 da presente clausula.

Os prazos indicados sdo contados em dias seguidos de calendario.

Responsabilidade por erros e omissdes do projeto

No caso de erros e omissdes decorrentes de incumprimento de obrigacdes de concecéo,
deve o IHRU, I.P., ser indemnizado, conforme previsto nos nimeros 6 e 7 do artigo 378.¢
do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Recegdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Estudo Prévio, o IHRU, |.P., procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
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mesmos reldnem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas 8.2 a 10.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Anteprojeto e Licenciamento o IHRU, I.P., procede a respetiva analise, com vista a
verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificaces e requisitos técnicos
definidos nas Clausulas 8.2 a 10.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos
exigidos por lei, independentemente a tramitacdo dos processos de obtencdo de
parecer, certificagdes e licenciamento.

3. A aprovagdo da fase de Anteprojeto e Licenciamento pelo IHRU, I.P., ocorrerd no prazo
de 20 (vinte) dias apds a obtencdo do ultimo parecer favoravel, certificacdo ou
aprovacgdo dos processos de licenciamento.

4. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a fase de
Projeto de Execucgdo, o IHRU, I.P., procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos relnem as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas 8.2 a 10.2 e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por
lei.

5. Nas analises a que se referem os numeros anteriores, o prestador de servicos deve
prestar ao IHRU, I.P., toda a cooperagado e todos os esclarecimentos necessarios.

6. No caso de a andlise do IHRU, I.P., ndo comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais ou programaticas, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especifica¢cdes e requisitos técnicos definidos nas
Clausulas 8.2 a 10.2, o IHRU, I.P., deve disso informar, por escrito, o prestador de
Servigos.

7. No caso previsto no nimero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua
custa e no prazo de 30 (trinta) dias, se este ndo for superior ao prazo definido pelas
entidades externas, as alteracBes necessarias para garantir o cumprimento das
exigéncias legais e das caracteristicas, especificages e requisitos técnicos exigidos no
ambito do que foi contratado.

8. Apos a entrega das alteragdes e complementos necessarios pelo prestador de servigos,
no prazo de 20 (vinte) dias, o IHRU, I.P., procede a nova analise, nos termos referidos.

9. Com o Projeto de Execucdo apds a analise referida no numero anterior este serd revisto
nos termos do n.22 do artigo 43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, por equipa
contratada pelo IHRU, I.P..

10. Caso a analise do IHRU, I.P., a que se refere o n.2 1 da presente cldusula, comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias
legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos nas Clausulas 8.2 a 10.2, deve ser
promovida pelo IHRU, I.P, a respetiva aprovagao formal no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, emitindo a respetiva declaragdo de aceitagdo.

11. As aprovagles a que se referem os numeros anteriores ndo implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos previstos nas Clausulas 8.2 a 10.2.

12. Na eventualidade de alguma empreitada relativa ao objeto do contrato nao ser passivel
de adjudicacdo pelo facto de ndo existirem propostas no ambito de concurso publico
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promovido pelo IHRU, I.P., devidamente enquadradas no valor maximo permitido no
regime da habitacdo a custos controlados, o prestador de servigos é responsavel por
reformular o projeto num prazo maximo de 30 dias, adequando-o ao referido regime.

Transferéncia da propriedade

Com a declaragdo de aceitagdo a que se refere o n.2 10 da cldusula anterior, ocorre para
o IHRU, I.P., a transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao
abrigo do contrato.

Direito de autor

E garantida a protec3o do Direito de Autor e a divulgacdo, pelo prestador de servigos,
dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestacdo de servigcos, nos termos do
disposto no Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 63/85, de 14 de marco, na redagdo atual, e na demais legislacdo aplicavel.

O prestador de servicos garante que todos os documentos que sdo produzidos em
cumprimento do presente Caderno de Encargos e do contrato de prestagdo de servigos
ndo violam direitos de autor de terceiros ou qualquer outro direito de propriedade
intelectual ou industrial.

Informagado e sigilo

O prestador de servicos deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, de que possam ter conhecimento ao abrigo
ou em relagdo com a execugdo do contrato.

A informag¢do e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execugdo do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo prestador de
servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez) anos a contar
do cumprimento ou cessac¢do, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de
segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as
pessoas coletivas.

OBRIGACOES DO IHRU, L.P.

Gestdo do contrato

O IHRU, I.P., designard um Gestor do Contrato, para os efeitos e com as atribui¢cdes
estatuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, que terd por
incumbéncia, entre outras, assegurar as relagdes correntes entre o IHRU, I.P., e o
prestador de servicos, no ambito da execugdo do Contrato.
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Clausula 22.2 Responsabilidades do IHRU, I.P.

1. O IHRU,IL.P.,, enquanto Entidade Adjudicante, deverd assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigaces contratuais, de acordo com
o estipulado no artigo 18.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, republicada e alterada pela
Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho.

2. O IHRU, I.P., enquanto Entidade Adjudicante, devera assumir as suas obrigacGes de
acordo com artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, com excegdo da
elaboragdo, em fase de projeto, do Plano de Seguranca e Saude cuja responsabilidade é
atribuida ao prestador de servicos.

3. S3do responsabilidade do IHRU, I.P., todos os encargos com taxas, incluindo as referidas
no n.2 3 da Clausula 12.2, sem prejuizo da forma de pagamento prevista nesse nimero.

Clausula 23.2 Elementos a fornecer pelo IHRU, I.P.

1. O IHRU, I.P., para além dos elementos constantes dos Termos de Referéncia do
Concurso de Concecgdo fornecerd, se necessario, todas as informagdes com relevancia
para a elaboracdo dos projetos.

2. O IHRU, I.P., fornecera a caracterizacdo geoldgica e geotécnica da area de projeto,
mediante apresentacdo atempada, por parte do prestador de servicos, do programa de
reconhecimento geotécnico.

3. O IHRU, I.P., proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servicos,
tomando as diligéncias que lhe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de
informacgdes, reunides, audiéncias ou colaboragdo com as entidades envolvidas no
processo de aprovagdo do Projeto.

Clausula 24.2 Pagamento do prego contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacGes constantes do presente Caderno de Encargos, o IHRU, |.P., pagara ao
prestador de servigos o valor correspondente ao preco base constante da Clausula 4.2,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao [HRU, I.P., incluindo as
despesas de alojamento, alimentac¢do e deslocagdo de meios humanos.

3. O preco a que se refere o n.21 é dividido pelas diferentes fases de execugdo do
Contrato, nos seguintes termos:

a) Fase 1 (com a aprovacdo do Estudo Prévio): 18 % do valor total da proposta
adjudicada, ou seja, € 72.180,00 (setenta e dois mil e cento e oitenta euros) + IVA;

b) Fase 2.A (com a entrega do Anteprojeto): 16 % do valor total da proposta
adjudicada, ou seja, € 64.160,00 (sessenta e quatro mil e cento e sessenta euros) +
IVA;

c) Fase 2.B (com a aprovacdo do Anteprojeto pelo IHRU, l.P., e dos projetos de
Licenciamento por parte das entidades competentes): 16 % do valor total da
proposta adjudicada, ou seja, € 64.160,00 (sessenta e quatro mil e cento e sessenta
euros) + IVA;
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d) Fase 3.A (com a entrega do Projeto de Execugdo): 22 % do valor total da proposta
adjudicada, ou seja, € 88.220,00 (oitenta e oito mil e duzentos e vinte euros) + IVA;

e) Fase 3.B (com a aprovacdo da versao final do Projeto de Execucgdo apds a realizagdo
de todas as altera¢Bes decorrentes da revisdo de projeto): 10 % do valor total da
proposta adjudicada, ou seja, € 40.100,00 (quarenta mil e cem euros) + IVA;

f) Fase 4 (com a correspondente a Assisténcia Técnica): 18 % do valor total da
proposta adjudicada, ou seja, € 72.180,00 (setenta e dois mil e cento e oitenta
euros) + IVA, a pagar em trés parcelas:

i) a primeira das quais com a consigna¢do da obra, no valor de € 40.100,00
(quarenta mil e cem euros) + IVA;
ii) a segunda quando decorrido metade do prazo previsto para a execucdo da
obra, no valor de € 16.040,00 (dezasseis mil e quarenta euros) + IVA; e
iii) a ultima com a rececgdo proviséria e aprovacgdo das telas finais, também no
valor de € 16.040,00 (dezasseis mil e quarenta euros) + IVA.

Caso a obra exceda em mais de 60 dias o prazo fixado inicialmente no contrato de
empreitada, o IHRU, I.P., terd que pagar ao prestador de servico honorarios e
deslocagBes no ambito de servicos adicionais ou complementares a assisténcia técnica,
montante este que tera como limite maximo o valor da parcela referida na subalinea iii)
da alinea f) do nimero anterior.

CondigGes de pagamento

As quantias devidas pelo IHRU, I.P., nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no
prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a recegdo pelo IHRU, I.P., das respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaracdo
de aceitacdo pelo IHRU, I.P., ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a
desenvolver pelo prestador de servigcos ao abrigo do contrato, caso esta ndo tenha sido
emitida, desde que por facto imputavel ao IHRU, I.P..

Em caso de discordancia por parte do IHRU, I.P., quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, num prazo ndo superior a 30
dias, de acordo com o n.22 do artigo 299.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, por
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos obrigado a prestar
os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdao de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.2 1, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancéria para a conta com o IBAN constante do Contrato e
indicado pelo prestador de servicos.

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

Penalidades contratuais

O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugdo de qualquer fase da
prestacdo de servicos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de forga maior,
ou cuja justificacdo ndo haja sido aceite pelo IHRU, I.P., pode determinar a aplicacdo de
penalidades ao prestador de servicos, calculadas diariamente, pela aplicacdo, ao valor
da prestacdo de honorarios da fase em curso, das seguintes permilagens:

g) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;
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h) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;
i) 3% (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
j)  4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto.

Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento imputdvel ao prestador de
servicos, o IHRU, I.P., pode exigir-lhe uma pena pecunidria de 15 % (quinze por cento)
do valor de honorarios vincendos.

Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo do n.2 1, relativamente aos servigos cujo
atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a resolucdo do contrato.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o IHRU, .P., tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

Nas situagBes enquadraveis no numero anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos e atento o preceituado na alinea c) do
n.2 2 do artigo 307.2 do mesmo diploma legal, devera ser assegurado ao prestador de
servicos o direito de audiéncia prévia, tal como regulado no Cddigo do Procedimento
Administrativo, relativamente a intencdo de aplicacdo da sancgdo.

O IHRU, I.P., pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

As penas pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o IHRU, I.P., exija
uma indemnizagdo pelo dano excedente.

A aplicagdo das penalidades previstas na presente cldusula ndo podera ultrapassar os
limites previsto no artigo 329.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigagdes pecuniarias,
tem o prestador de servicos direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o periodo correspondente a mora.

Em caso de desacordo sobre o montante devido pagos nos termos do nimero anterior
aplicar-se-a o estabelecido no artigo 326.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Forga maior

Ndo podem ser impostas penalidades ao prestador de servicos, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e
cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, pandemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagGes governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

Projeto do conjunto habitacional do Casquilho Poente - OP_06 15| 19



Concurso de concegdo PA.130.2021.0001001
Anexo VIII - Caderno de Encargos

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servicos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifesta¢des populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagBes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo
devidas a sabotagem;

g) Ocorréncia de epidemias que ndo sejam declaradas pandemias;

h) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forga maior.

Clausula 28.2 Resolugao por parte do IHRU, I.P.

1. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, o IHRU, I.P., pode resolver o contrato em
caso de incumprimento definitivo por fato imputdvel ao prestador do servico das suas
obriga¢Bes contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.2 1 do artigo 325.2 e
ainda do disposto nos artigos 333.2 e 448.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. No caso previsto no nimero anterior, o IHRU, I.P., pode exigir ao prestador do servico,
uma pena pecunidria até 10 % do prego contratual sem prejuizo de responsabilidade
civil nos termos gerais do direito.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatédrio ao abrigo do artigo anterior, relativamente aos servigos cujo
atraso na respetiva execucdo tenha determinado a resolug¢do do contrato, ndo podendo,
no entanto, o valor da sancdo pecunidria a pagar pelo prestador do servico, prevista no
numero anterior, ser de montante inferior a 5 % do prego contratual.

4. Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servico,
o atraso ou incumprimento grave e reiterado da boa execucdo dos servicos e/ou dos
prazos do fornecimento objeto do contrato a celebrar.

5. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o IHRU,I.P.,, tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

6. A aplicacdo das sangdes previstas na presente clausula serd objeto de audiéncia prévia,
nos termos previstos no n.2 2 do artigo 308.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
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7. O exercicio do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores pelo IHRU, I.P., ndo
preclude o direito de o mesmo vir a ser ressarcido pelos prejuizos que lhe advierem da
conduta do prestador do servigo nos termos gerais do direito.

8. OIHRU, I.P,, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda,
o direito de resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos
334.2 e 335.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

9. A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de
rececdo, com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

Clausula 29.2 Resolugao por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de
servigos pode resolver o contrato quando:

a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis) meses
ou o montante em divida exceda 25 % (vinte e cinco por cento) do pre¢o contratual,
excluindo juros, conforme dispde a alinea c) do n.2 1 do artigo 332.2 Cddigo dos
Contratos Publicos;

b) No caso previsto na alinea anterior, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declara¢do enviada ao IHRU, I.P., e produz efeitos 60 dias apds a rececdo
dessa declaracédo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar;

c) Pelo decurso de 3 (trés) anos sobre a data de entrega dos projetos objeto deste
Contrato, sem que as obras correspondentes hajam sido iniciadas, por razdes
imputaveis ao IHRU, I.P;

d) Se por facto imputavel ao IHRU, I.P., ndo se verificar a aprovagdo de qualquer fase
contratada dos projetos, no prazo correspondente ao dobro do fixado para a
verificacdo daquele ato, ou de 90 (noventa) dias, se aquele for inferior a este lapso
de tempo e desde que demonstrado pelo prestador de servicos que a manutencéo
do contrato causa grave prejuizo;

2. No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou quando a manutengdo do Contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econdmico-financeira do prestador de servigcos, ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. Nos casos previstos na alinea a) do n.21, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo enviada ao IHRU, I.P., que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a
rececdo dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo
das prestacBes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as
obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecdo daquelas a que se refere o artigo
444.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

5. Verificando-se a resolucdo do Contrato por facto imputdvel ao IHRU, I.P., terd o
prestador de servicos direito as seguintes indemnizacdes:
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a) o quantitativo correspondente ao valor dos honorarios atribuivel ao trabalho na fase
em curso;

b) 10 % (dez por cento) das fases que se seguem.

CAPITULO V CAUGAO E SEGUROS

Clausula 30.2 Caugao

Considerando o valor da presente prestacdo de servicos e atento o disposto na alinea a)
do n.2 2 do artigo 88.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, é dispensada a prestagao de
caugdo para a celebragdo do contrato.

Clausula 31.2 Seguros

1. E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contrato de
seguro, dos danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissGes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da sua
atividade de projetista, nomeadamente no decurso da elaboracdo do Projeto de
Execugao.

2. O capital seguro devera ser igual ou superior ao valor dos honordrios desta prestacdo de
servicos, ou seja, devera ser igual ou superior a € 401.000,00 (quatrocentos e um mil
euros).

3. O prestador de servicos devera acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.231/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, de acordo com o artigo 24.2
e demais legislacdo em vigor a data da celebracdo do contrato.

CAPITULO VI DISPOSICOES FINAIS

Clausula 32.2 Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por
qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos.

Clausula 33.2 Comunicagdes e notificagcoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacBes e
comunicac8es entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes referentes a contactos constantes do contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 34.2 Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, conforme disp&e a alinea b) do artigo 471.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 35.2 Alteragao ao contrato

Qualquer alteracdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execu¢do ou
prorrogacao do mesmo, serd objeto de acordo prévio entre as partes.

Clausula 36.2 Resolugao de litigios e foro competente

Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa rendncia a
qualquer outro.
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