

QUADRO SINÓPTICO

OP	Área de Intervenção	Área de Implantação Máxima	Nº de Lotes	Nº Máx. de Edifícios	Nº Máx. de Pisos (ac. do solo)*	Habitação							Estacionamento							Comércio e Serviços			Total de AB de Construção (ac. do solo)*	Total de AB de Construção	Cota de Soleira	Cércea Máxima		
						Nº Máx de Pisos	Máx. AB de Construção (p/p)	Área Bruta de Construção	Nº Fogos / Tipologia			Total Fogos	Cave (=)			Coberto & Logradouro		Ext.	Total	Nº de Pisos (ac. do solo)*	Nº de Frações	Área						
									T1	T2	T3		Nº de Pisos	Área	Nº Lug.	Área	Nº Lug.										Nº Lug.	
OPERAÇÕES (alteração)	12060,40	2539,65	1	1/1	8	8	230	1840,00	0	8	8	16	2	474,40	38	-	-	25	150	-	0	-	1840,00	12598,80	77,00	32,20		
				1/2	8	8	310	2480,00	1	22	1	24	2	638,00	25	-	-	-	-	-	0	-	2480,00				77,00	32,20
				1/3	8	8	310	2480,00	1	22	1	24	2	497,25	24	-	-	-	-	-	0	-	2480,00					
				1/4	8	7	230	1610,00	0	7	7	14	2	369,75	38	-	-	-	-	-	1	2	230				1840,00	77,00
TOTAIS	12060,4	2539,65	1	4	8	8	1080,00	8410,00	2	59	17	78	2	1979,40	125	-	-	25	150	-	-	230,00	8640,00	12598,80	77,00	32,20		